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PREMESSE

I1 COVAR 14 ¢ proprietario di tre impianti di interramento controllato per RSU in dismissione,
“collocati presso i Comuni consorziati rispettivamente di Beinasco, La Loggia € Vinovo.

Ciascuno di questi impianti, per i quali il termine del periodo previsto di post conduzione si colloca
tra il 2022 ed il 2029, ¢ oggetto di prescrizioni provinciali relative alla gestione ed al monitoraggio
delle matrici ambientali, che si traducono in protocolli rispetto alle frequenze delle campagne.

Il Consorzio ha I’obbligo di ottemperare a tali prescrizioni. Non potendo effettuare in via diretta i
servizi, ¢ necessario che 1’Ente proceda ad un affidamento a terzi, abilitati allo svolgimento delle
attivita specialistiche (analisi, multiservizi).

Diversa situazione e, altresi, quella relativa alla quarta discarica, quella di Orbassano, Regione
Gonzole. Si tratta di una discarica abusiva, oggetto di messa in sicurezza permanente tramite
operazioni di impermeabilizzazione, a causa di episodi di contaminazione legati alla tipologia dei
materiali interrati. In questo caso, tali obblighi incombono sul Comune di Orbassano, il quale, a sua
volta, ha sottoscritto con il Consorzio un atto di comodato d’uso al fine di affidarne i monitoraggi e
la manutenzione. ‘

Le attivitd oggetto del presente appalto attualmente sono affidate a ditta terza, con contratto in
scadenza alla fine del mese di maggio 2017. Vista la necessita di mantenimento della continuita del
servizio, il Consorzio ha stabilito che il nuovo appalto debba avere una durata di due (2) anni pi sei
mesi di proroga tecnica.



1. Ubicazione e caratteristiche degli impianti in post gestione

1.1 - Discarica di Beinasco, localita Borgo Melano

La discarica ¢ collocata ai limiti della zona industriale di Beinasco, via Serea, in prossimita del
confine con il territorio del Comune di Orbassano. La superstrada Torino Pinerolo costeggia il sito a
Nord e la SP174 di Borgaretto, a est, dista circa 400 m.

La discarica, della volumetria complessiva autorizzata di 425.000 m’ ¢& stata realizzata in un unico
lotto, divisa in tre vasche per ragioni operative, e caratterizzata da una profondita di circa 3 m.

L’impermeabilizzazione del fondo ¢ costituita dal basso verso ’alto come segue:
*  Fondo compattato;
»  strato di materiale limoso-argilloso dello spessore di 25 cm;

* materiale sintetico costituito da due teli di materiale polipropilenico contenenti una miscela
di argilla ad alto grado di espansione (claymax) e bentonite (spessore 6 mm);

= argilla compattata con k<107 cm/s per 25 cm;

= gfrato di sabbia di 10 cmy;

= geomembrana in HDPE;

= strato di sabbia (10 cm) e ghiaia (20 cm) a protezione della geomembrana.

Sul fondo della discarica, nell’intercapedine tra le due geomembrane, & ubicato un sistema di
drenaggio di controllo con la funzione di raccogliere eventuali fughe di percolato attraverso
I’impermeabilizzazione primaria.

La doppia geomembrana ¢ stata posizionata oltre che sul fondo anche sulle sponde.

Sulle sponde i materiali impermeabilizzanti protettivi naturali (argilla, sabbia, ghiaia) sono stati
sostituiti da un manto sintetico.

Il percolato drenato attraverso le tubazioni disposte sul fondo a lisca di pesce viene convogliato per
gravitd in 3 pozzi di raccolta e da qui, attraverso elettropompe sommerse inviato in una vasca di
raccolta chiusa della capacita utile di 40 m’ e 90 m? (emergenza).

Nell’anno 2012 ¢ stato realizzato un ampliamento della rete di estrazione del percolato, con la
dismissione dei pozzi non piu produttivi B4 e C4, e la realizzazione di n. 5 nuovi pozzi nella zona
sud est della discarica, denominati da PP1 a PP5, ora collegati alla rete di raccolta preesistente.

La rete di estrazione del biogas comprende 41 pozzi su cui vengono eseguite mensilmente, da parte
dell’impresa affidataria del contratto di gestione delle discariche, campagne di misura della qualita
del gas (% di metano, di anidride carbonica, di ossigeno) e della pressione relativa per verificare lo
stato di depressione della massa di rifiuti.
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1.2 - Discarica di La Loggia, localita Tetti Sagrini

La discarica per rifiuti speciali urbani di La Loggia sorge a nord est del centro abitato, in localita
Tetti Sagrini, nella porzione di territorio compresa tra il canale derivatore dell’AEM e I’alveo del
fiume Po, circa 120 m a sud del tracciato stradale della tangenziale Sud di Torino.

Immediatamente a sud della discarica & ubicato un esteso lago di cava (circa 160.000 m?), originato
dalle coltivazioni di inerti della CAVIT ed oggi di proprieta della SMAT, che lo adibisce a bacino
di lagunaggio e pretrattamento per il prelievo di acque destinate ad uso idropotabile. A sud-ovest
~ dell’impianto si trova un secondo esteso bacino (circa 370.000 m?), di proprieta della societd Zucca
& Pasta Spa.

La coltivazione della discarica in esame ¢ avvenuta sostanzialmente in tre periodi successivi:

»  Periodo ante 1983: nella porzione meridionale dell’area su cui attualmente insiste la
discarica era presente una cava di inerti, di forma grosso modo trapezoidale, profonda circa 5-6
m dal piano campagna e che intercettava la superficie piezometrica dell’acquifero. Lo scavo di
tale cava ¢ stato successivamente utilizzato come luogo di smaltimento abusivo di rifiuti.

" Periodo 1983-1989: tale periodo rappresenta la prima fase di esercizio non abusivo della
discarica con smaltimento nella porzione meridionale dell’area. Sebbene le presecrizioni ed i
progetti preliminari prevedessero la rimozione dei rifiuti preesistenti, il colmamento parziale
dello scavo (in modo da sopraelevare il fondo rispetto alla superficie piezometrica della falda) e
la realizzazione di un’impermeabilizzazione completa e rigorosa del fondo e delle pareti, i
successivi fenomeni di contaminazione della falda fanno ipotizzare che tali operazioni non siano
state eseguite o che non siano state eseguite correttamente.

" Periodo 1989-1992: durante tale seconda fase di coltivazione della discarica i rifiuti sono
stati accumulati nella porzione nord ed est dell’area attualmente interessata dalla discarica (in
rosso in figura), nonché al di sopra del lotto preesistente, con uno spessore riportato pari a circa
3-6 m a seconda delle zone. I rifiuti del nuovo lotto posti al di sopra del primo lotto sono stati
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separati dal materiale preesistente attraverso un semplice orizzonte di terreno fine, mentre la
separazione laterale tra i due lotti in corrispondenza delle nuove due zone & stata effettuata
mediante un pannello bentonitico. I due settori del nuovo lotto sono caratterizzati dalla presenza
di un’impermeabilizzazione di fondo realizzata tramite uno strato di argilla con spessore pari a 1
metro e 3 teli impermeabili in PEAD. Al di sopra dell’orizzonte di fondo ¢ presente un orizzonte
drenante con le tubazioni di drenaggio del percolato che viene raccolto in due pozzi, uno per
I’area nord e I’altro per 1’area est, adiacente all’argine fluviale.

In base alla quota dei due pozzi
di raccolta del percolato
(necessariamente inferiore alla
quota del fondo vasca), la- base
delle vasche nord ed est del
nuovo lotto (rosso) risultano
ubicate a circa 217.5 e 216.2 m
s..m. Assumendo per il primo
lotto (verde) una quota del fondo
vasca di 215 m slm, Ia
volumetria del corpo rifiuti
risulta pari a circa 350.000 m’.

Nel gennaio 1992 termind anche la coltivazione del nuovo lotto della discarica che venne chiusa ed
inizio la fase di post-gestione.

Nel 1997 la Servizi Ecologici srl rinuncio unilateralmente alla gestione della discarica, a seguito
della scadenza dei dieci anni di post conduzione. Nel gennaio 2002 il COVARI14 (ex CITS,
Consorzio Intercomunale Torino Sud) divenne gestore per la post-conduzione.

Nel marzo del 2003, con un’ordinanza emessa ai sensi dell’art.8 del D.M. 471/99 il Sindaco di La
Loggia ordinava al CITS di provvedere alla bonifica ¢ al ripristino ambientale del sito inquinato nei
pressi della discarica di I categoria in Localita Tetti Sagrini. .

L’ordinanza fu emessa in seguito alla relazione ARPA, prot. 7828/LL del 11 marzo 2003, nella
quale si evidenziava il superamento dei valori di concentrazione limite ammissibili (VCLA),
definiti nel DM 471/99, per alcuni parametri (Ni, Mn, As, Fe e solfati) e delle concentrazioni
massime ammissibili (CMA) previste per 1’azoto ammoniacale dal DPR 236/88, relativo alle acque
destinate al consumo umano. L’ ARPA ravvisava quindi una situazione di inquinamento delle acque
sotterranee. ’ ‘

A seguito delle indagini di caratterizzazione effettuate dal Consorzio nel giugno 2005, il Comune di
La Loggia approva il Progetto Preliminare di Bonifica. Con I’entrata in vigore della nuova
normativa in materia di bonifica (D.lgs 152/2006), il Consorzio redige e trasmette il Documento di
Analisi di Rischio, approvato in Conferenza dei Servizi il 15 febbraio 2007.

Inizialmente, il progetto prevedeva una serie di interventi di messa in sicurezza permanente
relativamente invasivi, quale il completo rifacimento della copertura che avrebbe richiesto la
rimozione delle specie arboree impiantate. Per questa ragione, nell’ottobre 2006 & stata presentata
una revisione di tale progetto all’interno del Documento di Analisi di Rischio, redatto ai sensi del
- D.Lgs 152/06 ed approvato dal Comune di La Loggia nel febbraio 2007. '

La revisione consisteva nella progettazione dei seguenti interventi:
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Tra il 2008 ed il 2013 ¢ stato progressivamente realizzato un sistema di biofiltrazione, formato, ad
oggi, da quattro moduli. I monitoraggi presso il sistema sono a carico dell’impresa appaltatrice del
contratto di global service e non sono inclusi nel presente appalto. '




1.3 - Discarica di Vinovo, localita La Motta

La Discarica di localitd La Motta sorge nel Comune di Vinovo, tra i centri abitati di Vinovo (1500
m ad est), Candiolo (1000 m a nord) e Piobesi (1500 m a sud).

La via d’accesso ¢ la strada Confignasco che costeggia il sito a sud; le principali arterie stradali
nell’intorno dell’area sono la SP 142 di Piobesi (via del mare) e la SP 144 di Santa Maria (via
Candiolo). Il torrente Chisola scorre a sud-est del sito.

La discarica ¢ costituita da un’unica vasca trapezoidale di dimensioni all’incirca 200 m x 200 m
divisa in quattro settori idraulici di forma subquadrangolare delle dimensioni di circa 10.000 m*
ciascuno, E stata coltivata in rilevato, con altezza massima dal fondo pari a 243,00 m s.lm., ed &
costituita da quattro vasche.

L’impermeabilizzazione di fondo vasca ¢ costituita dal basso verso 1’alto come segue:
= argilla compattata con k=107 cm/s per 25 cm; |
"  materassino bentoniticoi(claymax) dello spessore di 6 mm;
» strato di limo argilloso con k=107 cm/s per 25 cm;
“m  strato di sabbia quarzifera di spessore 10 cm e k=5-107 cm/s
= geomembrana in HDPE di spessore 2 mm;
= strato di sabbla quarzifera di spessore 10 cm e k=510 cm/s

= strato drenante formato da ghiaietto (70%) e sabbia (30%) dello spessore di 20 cm che
costituisce il piano d’appoggio dei rifiuti.

E stato realizzato un sistema di monitoraggio sottotelo costituito da una rete di tubazioni che segue
il medesimo tracciato della rete di drenaggio del percolato ed ¢ inserito al di sotto del telo in HDPE
entro il sottostante strato di sabbia quarzifera. .

Le sponde dell’impianto, di pendenza 30°, sono rivestite, dal basso verso Talto da claymax, una
georete in PVC, un manto in HDPE dello spessore di 2 mm.

Il sistema di drenaggio del percolato, situato al di sopra del telo in HDPE, & costituito da tubazioni
disposte a lisca di pesce incassate entro trincee situate al di sotto della superficie del fondo dei 4
settori idraulici. Il collettore principale, in HDPE fessurato, attraversa i sistemi di
impermeabilizzazione delle sponde e confluisce in un pozzo esterno alla vasca.

Vi sono 4 pozzi di raccolta del percolato, uno per ogni lotto dell’impianto e da qui, attraverso
elettropompe sommerse, inviato in una vasca di raccolta chiusa della capacita utile di 700 m®.

11 collettore principale della rete di monitoraggio sottotelo confluisce in un pozzetto situato a fianco
del pozzo di raccolta del percolato.

La rete di captazione del biogas ¢ costituita da 18 pozzi (piu 14 trivellati in un secondo momento)
con convogliamento del biogas a combustione (torcia).

La discarica ¢ dotata di un sistema di copertura definitivo, sul quale, nell’anno 2012, sono stati
effettuati lavori di sistemazione e consolidamento delle sponde.

Intorno al perimetro della vasca sono presenti 15 pozzi di monitoraggio del biogas siglati da PB1 a |

PB15. Dall’esame delle serie storiche dei dati misurati a partire dal 2000 e fino ai primi mesi del
2006, 1 pozzi spia, monitorati mensilmente, non hanno mai rilevato la presenza di CIy.

La maglia dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee comprende 7 piezometri, di cui due
localizzati a monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della prima falda, gli altri a
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valle. Le analisi condotte fino agli inizi del 2006 non hanno mostrato particolari indici di
contaminazione delle acque sotterranee (manganese, ferro, nichel, cloruri € ammoniaca) fatto salvo
casistiche isolate e mantengono valori indice abbastanza costanti.

Fig. 1-3 Discarica di Vinovo
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1.4 - Discarica di Orbassano

La discarica abusiva di Orbassano - Gonzole, & ubicata in un’area agricola a nord est del centro del

Comune, non lontana dal comprensorio dell’ASO San Luigi, ad una distanza di circa 600 metri

dalla sponda sinistra del Torrente Sangone.

Si trattava di una cava di ghiaia, successivamente usata per il deposito abusivo di rifiuti assimilati

agli urbani e industriali, messa in sicurezza negli anni tra il 2007 ed il 2010 (il certificato di regolare
- esecuzione dei lavori ¢ stato emesso a fine 2010) ed attualmente in post conduzione, con previsione

di monitoraggi fino al 2040. . _

Il volume presunto dei rifiuti interrati, stimato a seguito dei rilievi geoelettrici ed elettromagnetici, e

dei sondaggi geognostici eseguiti, risulta compreso tra i 160,000 ¢ 200.000 me, prevalentemente

costituiti da inerti, rifiuti provenienti da attivita di demolizione, metalli, plastica.

Le indagini sulla presenza di gas interstiziali non hanno evidenziato la presenza di gas esplosivi o

composti volatili.

Le indagini sulle acque di falda, al contrario, hanno evidenziato una contaminazione da metalli (As,'

Fe, Mn e Ni, e in alcuni punti Cr e Pb) e da idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni (PCE e 1,2-
dicloropropano): rispetto a questi ultimi, la presenza di un plume a monte della discarica
escluderebbe un rapporto diretto tra la contaminazione e la discarica medesima.

Nel corso del 2009 e 2010 si sono svolti i lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente, ai
quali segue un periodo di monitoraggio e manutenzione dei presidi di bonifica di durata trentennale.
Con 1 lavori di messa in sicurezza, si & provveduto all’impermeabilizzazione supetficiale della
discarica per impedire il contatto diretto dei rifiuti con gli agenti atmosferici esterni e per ridurre
I’infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo della discarica ed il dilavamento dei rifiuti, con
trasferimento degli inquinanti nell’acquifero.

- Fig. 1-4 Discarica di Orbassano
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2. Prescrizioni provinciali

2.1 — Prescrizioni relative alla discarica di Beinasco

Con le D.G.R. N. 51-38874 del 3/7/1990 e N. 133-7702 del 15/7/1991 il Consorzio Intercomunale
Torino Sud ¢ stato autorizzato a svolgere le operazioni di smaltimento definitivo di rifiuti solidi
urbani presso la discarica sita nel Comune di Beinasco; il 13/01/1992 iniziano le operazioni di
smaltimento presso il sito, con la programmazione di riempimento di tre celle.

Dal mese di febbraio al mese di agosto 1994 la Provincia sospese ’autorizzazione allo smaltimento
dei rifiuti presso la seconda cella della discarica; 1’attivita della discarica fu stata successivamente
autorizzata a riprendere sulla terza cella, in seguito alla riapertura dei termini autorizzativi con
D.G.P. n. 68-110697 del 19/08/1994 e si concluse definitivamente nel mese di maggio 1996.

In seguito alle problematiche tecniche e gestionali evidenziate presso la discarica ed
all’inquinamento delle acque sotterranee prodotto dalla stessa, con D.G.P. n. 9-7897/1997 del
23/01/1997, la Provincia di Torino diffidava il Consorzio ad adottare interventi tecnici finalizzati al
monitoraggio, alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito in riferimento alla infiltrazione di
percolato nel sottosuolo ed alla possibile dispersione incontrollata di biogas in atmosfera e nel
sottosuolo.

In ottemperanza alle prescrizioni provinciali, il Consorzio, nel 1997, procedeva all’installazione di
un sistema di ‘monitoraggio del biogas interstiziale. In seguito a rilevamenti di fenomeni di
migrazione del biogas, con D.G.P. n. 26-173010 del 29/08/1997 il Consorzio Intercomunale Torino
Sud ¢ destinatario di un’ulteriore diffida a procedere all’esecuzione di interventi di messa in
sicurezza e bonifica in relazione ai problemi suddetti. ‘

In data 02/07/1999 il Consorzio Torino Sud presentava alla Provincia di Torino un progetto di
messa in sicurezza in relazione alla presenza di biogas nel sottosuolo esterno ed alla contaminazione
delle acque sotterranee prodotta a valle stessa, unitamente ad una istanza volta alla ripresa della
attivita di smaltimento dei rifiuti.

Con DGP 875-208331 del 29/12/1999 viene approvato, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Igs.
22/97 e s.m.1., il progetto relativo alla messa in sicurezza e bonifica della discarica e all’esecuzione
- di tali attivita viene subordinata 1’eventuale autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 22/97 e
s.m.i., alla ripresa dell’esercizio dell’attivitd di smaltimento dei rifiuti presso la discarica, previa
verifica della efficacia degli interventi di bonifica prescritti.

Covar 14 ha acquisito la proprieta della discarica nel giugno 2003.

Nel mese di marzo del 2004 si avviano i lavori di messa in sicurezza della discarica, che
prevedevano sostanzialmente lavori di rifacimento del capping, la revisione della rete di
collettazione del percolato e la realizzazione di un sistema di estrazione del percolato in automatico,
per risolvere 1 problemi di infiltrazioni nella falda e le migrazioni di biogas interstiziale. Nel
settembre 2005 terminano i lavori, collaudati nel marzo 2006.

Le prescrizioni, riguardanti la post-conduzione e la messa in sicurezza della discarica di Beinasco,
sono sostanzialmente riconducibili all’Allegato alla DGP n. 875-208331/1999 del 29/12/1999, al
piano di manutenzione allegato al progetto di messa in sicurezza e al documento con cui la
Provincia di Torino ha approvato la proposta di modifica di alcune prescrizioni presentata dal -
COVARI14 nell’agosto 2006, attuate dal gennaio 2007.

Da ultimo le prescrizioni di cui sopra sono state modificate in sede di Conferenza dei Servizi del
25.11.2015, in fase di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, stabilendo che il
monitoraggio delle acque sotterranee debba avvenire con cadenza semestrale, mentre debba essere
attuato un maggiore controllo del battente di percolato presente all’interno della discarica.
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2.2 — Prescrizioni relative alla discarica di La Loggia

Le prescrizioni in capo al Consorzio COVAR14 aventi ad oggetto la post-conduzione e la messa in
sicurezza della discarica di La Loggia sono sostanzialmente riconducibili agli atti di seguito
riportati:

D.D. n.' 57-64988/1999 del 13/04/1999 (modiﬁcéta dalla D.D. 105/2001);

D.D. n. 105-100070/2001 del 03/05/2001; -

D.D. n. 60-107844 del 17/04/2003;

lettera del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del 04/07/2006, prot. n. 217202,

Per il monitoraggio del gas nel sottosuolo vi sono 10 pozzi: le misure (metano, anidride carbonica,
ossigeno, LEL, pressione del gas rispetto all’esterno, temperatura atmosferica, pressione

atmosferica) vengono gestite con frequenza mensile, i dati vengono trasmessi con cadenza
trimestrale.

I campionamenti e le analisi del percolato condotti presso i due pozzi di raccolta del percolato
vengono condotti con cadenza trimestrale.

I1 monitoraggio delle acque sotterranee avviene attraverso 1’esecuzione di campagne trimestrali di
misura sui 14 pozzi scelti all’interno della maglia dei punti di monitoraggio esistente nell’intorno
della discarica e ritenuti significativi sia ai fini della ricostruzione piezometrica, sia del
monitoraggio delle acque sotterranee.
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2.4 — Prescrizioni relative alla discarica di Orbassano

Le prescrizioni aventi ad oggetto il periodo di monitoraggio, a seguito delle operazioni di messa in
sicurezza della discarica abusiva di Orbassano sono sostanzialmente quelle indicate nel Progetto
Esecutivo della bonifica.

Il monitoraggio delle acque sotterranee avviene attraverso 1’esecuzione semestrale di campagne di
misura sui 13 piezometri all’interno e nelle adiacenze della discarica.

Il monitoraggio delle acque superficiali avviene tramite prelievi, a cadenza semestrale presso 1
punto di prelievo in pozzo disperdente delle acque di dilavamento.

Non sono previsti monitoraggi frequenti sulla presenza di gas interstiziali, dal momento che le
indagini di caratterizzazione hanno dato esito negativo in tal senso. Si prevede, in via cautelativa,
I’esecuzione di campagne semestrali di prelievo presso i 7 pozzi di aspirazione del biogas, per
verificarne la composizione e quindi I’effettivo permanere della non produttivita.

Non esiste una rete di raccolta del percolato.
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3. Oggetto del servizio

Descrizione sommaria del servizio

Oggetto del presente appalto ¢ il servizio di campionamento ed analisi delle acque di falda, delle
acque superficiali, dei percolati e del biogas, da eseguirsi in ottemperanza delle prescrizioni
elencate, con le modalita, i dettagli e le limitazioni meglio descritte all’interno del Capitolato
speciale di appalto, presso le discariche consortili di Vinovo — Loc. La Motta, di Beinasco - Loc.
Borgo Melano e di La Loggia — Loc. Tetti Sagrini, e presso la discarica di Orbassano, localita
Gonzole.

Tale incarico sara realizzato in conformita alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’ Appalto, degli allegati, ed alle norme vigenti in materia.

Sommariamente, le attivita previste saranno:

campionamento ed analisi delle acque di falda su 13 pozzi presso la discarica di Beinasco
(marzo 2018, settembre 2018, marzo 2019, settembre 2019, oltre eventuale proroga di sei
mesi), 13 pozzi presso la discarica di Orbassano (marzo 2018, settembre 2018, marzo 2019,
settembre 2019, oltre eventuale proroga di sei mesi), 14 pozzi presso la discarica di La
Loggia (dicembre 2017, marzo 2018, giugno 2018, settembre 2018, dicembre 2018, marzo
2019, giugno 2019, settembre 2019 oltre eventuale proroga di sei mesi) e 7 pozzi presso la
discarica di Vinovo (dlcemble 2017, giugno 2018, dicembre 2018, giugno 2019 oltre
eventuale proroga).

campionamento ed analisi qualitativa e quantitativa della composizione del biogas di 4

punti presso la discarica di Beinasco (a marzo 2018 oltre eventuale proroga), 2 su ciascuna
delle discariche di La Loggia (giugno 2018 oltre eventuale proroga) e Vinovo (giugno 2018
oltre eventuale proroga), e 7 presso la discarica di Orbassano (marzo 2018, settembre 2018,
marzo 2019, settembre 2019 oltre eventuale proroga). .

campionamento acque superficiali presso 7 punti di prelievo, di cui 4 presso la discarica di
Beinasco (marzo 2018, marzo 2019 oltre eventuale proroga), 2 presso ciascuna delle
discariche di La Loggia e Vinovo (giugno 18, giugno 2019) ed 1 presso la discarica di
Orbassano (marzo 18, settembre 2018, marzo 2019, settembre 2019 oltre eventuale
proroga).

campionamento ed analisi del percolato presso 1 punto di prelievo a Beinasco (vasca
centrale di raccolta) a settembre 2018, settembre 2019; presso 2 punti di prelievo a La
Loggia (campionamenti trimestrali); e presso 1 punto di prelievo a Vinovo (vasca centrale di
raccolta) con campionamenti semestrali con inizio a dicembre 2017.

Si allega prospetto cadenze campagne del servizio richiesto
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